Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica, MB: 0413488, kojeg zastupa gradonačelnik Zvonimir Mršić, prof. 
i

«Dippold & Gerold Hidroprojekt 91» d.o.o., Desprimska 8, 10 257 Brezovica, MB: 3758532, kojeg zastupa direktor Dalibor Vacek, dipl. ing. 
zaključuju  sljedeći
UGOVOR br. 323/08
Članak 1.

Ugovorne strane uvodno konstatiraju:

· da su iz sredstava pretpristupnog fonda CARDS /PHARE prema ugovoru 2005-0017-634026 projekta WATERCYCLE (Interreg IIIA Adriatico) osigurana raspoloživa sredstva u iznosu od 43.000,00 EUR za izvršenje usluge «Izrada projektne dokumentacije za optimalizaciju kanalizacijskog sustava u Koprivnici»
· da je Sisačko-moslavačka županija, kao vodeći partner za Republiku Hrvatsku na projektu WATERCYCLE, u skladu s pravilima projekta WATERCYCLE (Interreg IIIA Adriatico) provela natječaj za projekt Grada Koprivnice «Izrada projektne dokumentacije za optimalizaciju kanalizacijskog sustava u Koprivnici»
· da je dokumentacijom predmetnog natječaja utvrđeno da je raspoloživ budžet za predmet natječaja 60.000,00 EUR, od čega je 43.000,00 EUR osigurano iz sredstava pretpristupnog fonda CARDS /PHARE prema ugovoru 2005-0017-634026 projekta WATERCYCLE (Interreg IIIA Adriatico), a 17.000,00 EUR iz sredstava Proračuna Grada Koprivnice
· da je po provedenom natječaju, 08. travnja 2008. godine između Sisačko-moslavačke županije i «Dippold & Gerold Hidroprojekt 91» d.o.o. zaključen Ugovor  o uslugama broj 8 kojim je ugovoreno pružanje usluge «Izrada projektne dokumentacije za optimalizaciju kanalizacijskog sustava u Koprivnici», te je između ostalog ugovorena i cijena usluge od 54.308,22 EUR te način plaćanja 
· da je 28. kolovoza 2008. godine između Sisačko-moslavačke županije i «Dippold & Gerold Hidroprojekt 91» d.o.o. zaključen Annex Ugovora o uslugama broj 8 kojim je ugovoreno da će Sisačko-moslavačka županija iznos od 43.000,00 EUR, dakle iznos koji je osiguran iz sredstava pretpristupnog fonda CARDS /PHARE prema ugovoru 2005-0017-634026 projekta WATERCYCLE (Interreg IIIA Adriatico), isplatiti pružatelju usluga «Dippold & Gerold Hidroprojekt 91» d.o.o. s podračuna projekta «Watercycle», a da će iznos od 11.308,22 EUR pružatelju usluga isplatiti Grad Koprivnica, te je utvrđen dan 01.10.2008. godine kao rok predaje projektne dokumentacije Sisačko-moslavačkoj županiji. 

Članak 2.
Grad Koprivnica i «Dippold & Gerold Hidroprojekt 91» d.o.o. suglasno utvrđuju da će:

· «Dippold & Gerold Hidroprojekt 91» d.o.o. jedan primjerak projektne dokumentacije za optimalizaciju kanalizacijskog sustava u Koprivnici zaključno sa 01.10.2008. godine dostaviti Gradu Koprivnici
· predstavnici Grada Koprivnice, GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica i «Dippold & Gerold Hidroprojekt 91» d.o.o. u roku deset dana po izvršenoj dostavi dokumentacije zajednički izvršiti analizu predane dokumentacije

· da će se po provedenoj analizi zajednički utvrditi eventualna potreba za izmjenom ili dopunom projektne dokumentacije u smislu projektnog zadatka iz projekta Watercycle ili dopunjavanjem dodatno potrebnih ulaznih podataka za izmjenu ili dopunu projektne dokumentacije, odnosno potreba za eventualnu dodatnu kontrolu izrađene dokumentacije ili ulaznih  podataka, a sve u smislu projektnog zadatka iz projekta Watercycle
· utvrđeni elementi i postupci iz prethodne alineje ovog članka zapisnički će se evidentirati, a konačni  ulazni  podaci  GIS-a  ovjeriti  od  strane  distributera
· da će «Dippold & Gerold Hidroprojekt 91» d.o.o. izvršiti potrebne izmjene ili dopune projekta u smislu prethodnih alineja ovog članka i projektnog zadatka iz projekta Watercycle, a u skladu s zapisnički utvrđenim elementima. 
Članak 3.
Grad Koprivnica i «Dippold & Gerold Hidroprojekt 91» d.o.o. suglasno utvrđuju da će sve obveze predviđene u članku 2. ovog Ugovora izvršiti u roku od najviše 60 dana od dana sklapanja ovog Ugovora. 

Stranka koja ne izvrši svoje obveze odgovara drugoj stranci za štetu.

«Dippold & Gerold Hidroprojekt 91» d.o.o. dužan je Gradu Koprivnica predati projektnu dokumentaciju u roku iz prvog stavka ovog članka u tri primjerka i na CD mediju. 

Grad Koprivnica će u suradnji s GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica u roku 15 dana od dana primitka projektne dokumentacije izvršiti pregled dostavljene dokumentacije. 

Članak 4.

Grad Koprivnica se obvezuje da će za izvršenje usluge «Izrada projektne dokumentacije za optimalizaciju kanalizacijskog sustava u Koprivnici», trgovačkom društvu Dippold & Gerold Hidroprojekt 91» d.o.o., isplatiti iznos od 11.308,22 EUR (slovima: jedanaest tisuća tristo osam eura i dvadeset dva centa) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Plaćanje će se izvršiti u roku 15 dana od dana primitka projektne dokumentacije (u 3 primjerka i na CD mediju), izrađene u skladu s projektnim zadatkom i usklađene s Gradom Koprivnica i GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica na način utvrđen člankom 2. ovog Ugovora, u kojoj nisu utvrđeni nedostaci.
Članak 5.

Ugovorne strane su suglasne, da će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće, nadležan je Općinski sud u Koprivnici.
Članak 6.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

KLASA: 363-01/08-01/34

URBROJ:2137/01-07/1-08-2

U Koprivnici, ________ 2008. godine
DIPPOLD & GEROLD HIDROPROJEKT 91 d.o.o.                         GRAD KOPRIVNICA
                               DIREKTOR:                                                         GRADONAČELNIK:
                      Dalibor Vacek, dipl.ing.                                                 Zvonimir Mršić, prof.
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