Fond za zaStitu okolifa i energetsku u¢inkovitost (OIB: 85828625994) sa sjediStem u Zagrebu, Ksaver
208 (u daljnjem tekstu: Fond), kojeg zastupa Sven Miiller, direktor

i

Grad Koprivnica (OIB: 62112914641) sa sjeditem u Koprivnici, Zrinski trg 1 (u daljnjem tekstu:
Korisnik), kojeg zastupa Vesna ZeljeZnjak, gradonadelnica

(u daljnjem tekstu: ugovorne strane),

na temelju Odluke Upravnog odbora Fonda za za$titu okoli3a i energetsku u¢inkovitost (klasa: 024-
04/13-03/15, ur.br: 563-01/01-13-03) od 04. rujna 2013. godine, a sukladno odredbama ¢lanka 7. stavka 1. i
¢lanka 20. stavka 1., Zakona o Fondu za zastitu okoli$a i energetsku u¢inkovitost (,,Narodne novine®, broj
107/03 i 144/12) i ¢lanka 50. stavaka 1.1 2., a u svezi ¢lanka 47. stavaka 1. podstavka 6. Statuta Fonda
(,Narodne novine®, broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09 i 118/11 1 67/13), te ¢lanka 17. Pravilnika o uvjetima
i na¢inu dodjeljivanja sredstava Fonda za zastitu okoli3a i energetsku u¢inkovitost, te kriterijima i mjerilima
za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (,,Narodne novine* broj 18/09, 42/12 i 73/13),

sklopili su
UGOVOR

0 zajedmékom financiranju projekta obnovljivih izvora energije
»Rekonstrukeija i prenamjena gradevine na Trgu dr. Zarka Dolinara br, 4%

davanjem financijske pomo¢i

Predmet ugovora

Clanak 1.
Ovim Ugovorom ureduju se medusobni odnosi ugovornih strana u zajedni¢kom financiranju projekta

kori3tenja obnovljivih izvora energije ,,Rekonstrukcija i prenamjena gradevme na Trgu dr. Zarka Dolinara
br. 4 (u daljnjem tekstu: Projekt), te utvrduju druga medusobna prava i obveze.

Sredstva za financiranje

Clanak 2.

Ugovorne strane su suglasne da ¢e u realizaciji Projekta, Cija ukupna vrijednost investicije, po
provedenom postupku javne nabave, prema dostavljenoj dokumentaciji iznosi 16.119.039,78 kuna, od ¢ega
za Fond opravdani troskovi iznose 3.499.999.21 kuna, Fond sudjelovati sa sredstvima u visini do
1.399.999,68 kuna $to predstavlja 40% opravdanih tro$kova investicije.

Rok za realizaciju Projekta
Clanak 3.
Korisnik se obvezuje osigurati preostala sredstva nuzna za realizaciju Projekta, kao i realizirati isti do
konca 2014. godine.
Rok za realizaciju Projekta smatra se bitnim sastojkom ovoga Ugovora.
Isplata sredstava

Clanak 4.

Ugovorne strane su suglasne da ¢e sredstva iz ¢lanka 2. ovoga Ugovora Fond doznaditi u korist
IBAN racuna Korisnika broj HR5523860021820100005 otvoren kod Podravske banke d.d. po stavkama




troskovnika u 40 % iznosu do povlatenja ukupnog iznosa sudjelovanja Fonda. Isplate bi se vrSile temeljem
vierodostojne knjigovodstvene dokumentacije i to originalnih odnosno ovjerenih preslika racuna/situacija,
priznatih od strane Fonda, te druge dokumentacije na zahtjev Fonda, u roku od 30 dana od dana dostave
istih.

U sludaju dostave ovjerenih preslika raduna/situacija iste trebaju sadrZavati Izjavu Korisnika da je
preslika istovjetna originalu rauna koji se nalazi u poslovnim knjigama Korisnika.

Rok iz stavka 1. ovoga ¢lanka ne te¢e ako raduni odnosno situacije nisu priznati od strane Fonda.

Odobrena sredstva iz &lanka 2. ovoga Ugovora neée biti ispla¢ena ukoliko Korisnik ima
nepodmirenih obveza prema Fondu, odnosno ukoliko su Korisniku isplacena sredstva Fonda u ve¢em iznosu
u odnosu na ugovoreno postotno udedce s osnova drugih sklopljenih ugovora, a kojima se Fond obvezao
Korisniku sufinancirati projekte iz podrugja zastite okolisa i energetske uinkovitosti.

Namjensko koriStenje sredstava
Clanak 5.

Korisnik se obvezuje da ée sredstva iz Clanka 2. ovoga Ugovora isklju¢ivo koristiti namjenski za
realizaciju Projekta.

Fond ima pravo izvrsiti kontrolu u svezi realizacije Projekta koji je predmet ovoga Ugovora i
namjenskog koristenja dodijeljenih sredstava u tijeku izvodenja i do konaCnog zavrsetka.

Zavrino izvjesce
Clanak 6.

Korisnik je duZan u roku od 60 dana od dana zavrietka realizacije Projekta dostaviti Fondu dokaze o
pla¢anju izvoda¢ima radova za situacije i ratune za koje je Fond isplatio sredstva i zavrsno izvjesce.

Zavrino izvjeice treba sadrzavati:

- Zavrino izvjedée nadzornog inZenjera sukladno Pravilniku o tehni¢kom pregledu gradevine ili drugi
odgovarajué¢i dokument (Zapisnik o primopredaji, Zapisnik o pustanju u rad ili sl.) s Izjavom o
zavrietku radova i Izjavom o sukladnosti s projektom),
te podatke o:

- objektu u kojem je proveden projekt (osnovni podaci, godina izgradnje objekta, ukupna grijana
povrina, godi§nja potrosnja elektri¢ne energije i vode),

- ugradenim sustavima dizalica topline (vrsta, proizvodac, tip, model, nazivna snaga, stupanj
korisnosti), .

- procjeni usteda u potro$nji toplinske i elektriéne energije radi realizacije Projekta,

- procjeni smanjenja emisija stakleni¢kih plinova.

Korisnik sredstava duzan je jednom godidnje u razdoblju od 5 godina izvjeStavati Fond o uéincima
Projekta nakon zavrietka istoga, i to na nagin da izvjesce o udincima Projekta ostvarenim u prethodnoj
kalendarskoj godini i popunjen obrazac izvje$¢a, a koji se moze naéi na sluzbenim web stranicama Fonda
(www.fzoeu.hr), dostavi Fondu do 01. svibnja tekuce godine.

Ako Korisnik ne postupi u skladu sa staveima 1., 2. i 3. ovoga ¢lanka, Fond ima pravo uskratiti svaku
mogucéu daljnju financijsku pomo¢ Korisniku, kao i mogucnost sudjelovanja u natje¢ajima na projektima iz
djelokruga rada Fonda.

Dostavljanje obavijesti
Clanak 7.
Za vrijeme trajanja ugovornog odnosa Korisnik se obvezuje odmah, bez odgadanja obavijesti Fond:

- o promjeni poslovne banke i ratuna,
- o promjenama osoba ovlastenih za zastupanje, promjeni sjedista i sli¢no,




B

- 0 svim pitanjima koja se odnose na odstupanje od ugovorenog ulaganja kao i svaku promjenu
koja utje¢e na realizaciju Projekta.

Raskid ugovora
Clanak 8.

Fond moZe jednostrano raskinuti ovaj Ugovor, te zahtijevati vracanje svih ispladenih sredstva koje je
Korisnik primio s osnova ovoga Ugovora ako Korisnik:

- e postupi sukladno odredbi &lanka 7. ovoga Ugovora, ¢ime oteZava ili onemogucava provedbu ovoga
Ugovora,

- dodijeljena sredstva dijelom ili u cijelosti utrogi nenamjenski,

- U za to dodijeljenom roku ne dostavi svu potrebnu dokumentaciju uz zavrino izvijesée, ¢ime dovodi u
pitanje namjensko koriStenje sredstava Fonda, te na bilo koji na&in onemogucuje Fond u kontroli
namjenskog koristenja sredstava,

- pri sklapanju Ugovora odnosno dobivanja sredstava nije dostavio Fondu to¢ne podatke, ¢ime je Fond
doveo u zabludu,

- odstupa od preuzetih ugovornih obveza, ne podmiruje i ne izvriava ugovorne obveze na nadin i u roku
utvrdenim ovim Ugovorom,

- nije u cijelosti realizirao predmet Ugovora, odnosno odustane od realizacije Projekta,

- prestane s redovnim poslovanjem ili postane financijski nesposoban da prati daljnji tijek ulaganja,

- udrugim slu¢ajevima predvidenim zakonskim propisima.

Clanak 9.

Ugovor se raskida obrazloZenom pisanom izjavom, dostavljenoj drugoj ugovornoj strani, uz navodenje
osnove po kojoj se isti raskida.

U slu¢aju raskida ugovora Fond ima pravo na povrat isplacenih sredstava, s pripadaju¢om zakonskom
zateznom kamatom od dana isplate od dana isplate do ispunjenja obveza, kao i naknadu $tete pretrpljene zbog
raskida ugovora, sukladno pravilima obveznog prava.

Izmjene i dopune ugovora
Clanak 10.

Ugovorne strane su suglasne da se Ugovor mozZe mijenjati i dopunjavati uz suglasnost obje ugovorne
strane u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Zahtjev za izmjenu mora biti u pisanom obliku, mora biti obrazloZen i dokumentiran, tako da iz
obrazloZenja i priloZene dokumentacije nedvojbeno proizlazi opravdanost izmjene.

Izmjene i dopune ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pisano ugovorene i po obje ugovorne
strane pravovaljano potpisane.

Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave predstavnika ugovornih strana nece imati

nikakav pravni znacaj.
Prilozi

Clanak 11.

Sastavni dio ovoga Ugovora je Troskovnik (Prilog 1.) s opisom i jedini¢nim cijenama.




Prijelazne i zavr$ne odredbe
Clanak 12.

Ugovorne strane obvezuju se da ¢e osigurati sve pretpostavke za realizaciju ovoga Ugovora i svih
ugovorenih obveza.

Clanak 13,

Za sve eventualne sporove koji nastanu u provedbi ovoga Ugovora, a koje ne budu mogle prethodno
rijesiti sporazumno, Ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleZnog suda u Zagrebu.

Clanak 14.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.
Clanak 15.

Ovaj Ugovor sacinjen je u 4 (Cetiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadr¥ava po 2
(dva) primjerka.

FOND ZA ZA! J(ITU OKOLISA 1 GRAD KOPRIVNICA
ENERGETSKINUCINKOVITOST

\\ gradonacelnica
ihg. grad. Vesna Zeljeznjak, dipl.oec.

Koprivnica,

Klasa: 310-34/13-06/216
Ur. broj: 563-02-2/91-14-9
Zagreb, 14. sije¢nja 2014,




Prilog 1.

uz Ugovor o zajedni¢kom financiranju projekta koritenja obnovljivih izvora energije "Rekonstrukcija i prenamjena gradevine na Trgu dr. Zarka Dolinara br.
4", davanjem financijske pomoéi.

v

1ZNOS
p
R.B. RADOVI | OPREMA KOLICINA OTRR(%\:(%}:IT' SUDJELOVANJA %
FONDA [kn]

1. Strojarske instalacije*
1.1. Demontaia 1 19.643,50
1.2. Strojarnica i oprema bunara 1 520.813,10
1.3. Ventilokonvektorsko grijanje i hladenje 1 867.488,10
1.4. Ventilacija 1 649.299,50
1.5. Automatska regulacija 1 174,700,00
1.6. Izrada bunara 1 380.230,00
1.7. Ventilokonvektorsko grijanje i hladenje - audio vizualni prostori 1 72.720,00
1.8. Ventilacija - audio vizualni prostori 1 28.120,00
1.9. Automatska regulacija - audio vizualni prostori 1 3.580,00

2. Elektroinstalacije*
2.1. Instalacija EMP-a grijanja, klimatizacije i ventilacije 1 151.077,00
3. Strugni nadzor strojarskih instalacija** 1 38.432,00
UKUPNA CIJENA 2.906.103,20
POPUST (3,7%) 106.103,83
UKUPNA CIJENA S POPUSTOM 2.799.999,37
PDV 699.999,84
SVEUKUPNO 3.499,999,21 1.399.999,68 40%

* Prema Troikovniku radova za izvodenje radova na rekonstrukciji gradevine na Trgu dr. Zarka Dolinara br. 4 u Koprivnici od 17.9.2013.
** Prema Ugovoru o vrienju struénog nadzora nad izvodenjem radova rekonstrukcije gradevine na Trgu dr. Zarka Dolinara k. br. 4 u Koprivnici - strojarske
instalacije (br.25/13), Anik d.0.0., od 6. rujna 2013.




