[ZRADIO: ELIT BIRO d.o.0. Koprivnica

INVESTITOR : GRAD KOPRIVNICA

GRADEVINA : IZGRADNJA SPOJNE CESTE IZMEPU ULICE CARDA I
PETERANSKE
CESTE, SA IZGRADNJOM KABELSKE KANALIZACUE I
JAVNE
RASVIETE

PROJEKTANT : ZORAN SEPEC, dipl.ing.grad.

PROJEKTANT SURADNIK:STJEPAN DOMINIC, dipl.ing.prom.

BR.TEH.DN.: 33/16

DATUM : 03.2017.

VRSTA PROJEKTA : GRADEVINSKI PROJEKT

RAZINA RAZRADE : GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA : ELIT - 33/16

TEHNICKI OPIS
Opcenito

Ovaj gradevinski projekt izgradnje spojne ceste izmedu Ulice Carda i Peteranske ceste sa
uredenjem raskrizja na Ulici Carda i izgradnjom oborinske kanalizacije u zoni zahvata je dio
glavnog projekta za izgradnju cjelokupne predmetne gradevine, potrebnog za dobivanje
gradevinske dozvole.

Kao podloga za izradu projekta koriSten je geodetski situacijski nacrt u mjerilu 1:500 sa
apsolutnim visinskim kotama.

Svrha izgradnje prometnice je bolja medusobna povezanost dijelova grada te povecanje stupnja
sigurnosti pjesSackog i biciklistickog prometa na navedenoj dionici. Projekt je raden na osnovi
Zakona o cestama (NN br. 84/2011, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Pravilnika o uvjetima za
projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 95/14), Pravilnika o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 155/05, 14/11), Pravilnika o
biciklistickoj infrastrukturi (NN 28/16), te odredaba HRN-a U.C4.050, kao i dogovora sa
investitorom.

Lokacija, zona zahvata i parcelacija

Izgradnja predmetne prometnice se izvodi na podrucju k.o. Koprivnica. Pocetak trase je na spoju
sa postoje¢im raskrizjem sa kruznim tokom prometovanja na Peteranskoj cesti, a zavrSetak na
krizanju Ulice Carda i Ulice Josipa Bukovcana ukljucivo i uredenje raskrizja.

Zona zahvata izgradnje prometnice obuhvaca katastarske Cestica predvidenog koridora spojne
ulice: k.¢.br. 4097/1 i dio k.&.br. 4097/16, katastarske &estice Ulice Carda: cijela k.&.br. 4097/12
i dio k.¢.br. 13558 te Ulice Josipa Bukovcana: dio k.¢.br. 4150/5 k.o. Koprivnica, na koje se
spaja u samom raskrizju.

Na zahtjev investitora predvidena je i parcelacija zemljista unutar koridora spojne ceste na nacin
da se dio k.¢.br. 4097/16 pripoji postojecoj k.¢.br. 4097/1, a preostali dio k.C.br. 4097/16 ostane
van zone zahvata kao samostalna Cestica, u svemu prema geodetskom projektu broj 54/17 koji je
sastavni dio ovog glavnog projekta.



PRISTUPACNOST GRADEVINI OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE
POKRETLIJIVOSTI

Sama prometnica sa pjesacko-biciklistiCkom stazom i pjesackim prijelazima izvodi se u skladu s
Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom 1 smanjene
pokretljivosti (NN RH br. 78/13).

Situacijsko rjesenje

Predvidena izgradnja spojne ceste izmedu Petranske ceste i Ulice Carda izvela bi se na gore
navedenim katastarskim cesticama. Duzina spojne ulice je cca 195 m ukljucivo i krizanje sa
Ulicom Carda. Po&etak je na veé izgradenom kraku raskriZja sa kruznim tokom prometovanja na
Peteranskoj cesti, a zavrSetak na raskrizju Ulica Carda i Josipa Bukovéana, sa potrebnim
horizontalnim 1 vertikalnim uklapanjima u zoni raskrizja. Ukupna Sirina uliénog pojasa je
minimum 16.50 m. Sirina kolnika sa dvije vozne trake je 7 m. Desnom stranom gledajuéi u
promet, ukupne Sirine 4.10 m, odvojene od kolnika zelenim pojasom Sirine od 2.0 do 3.0 m. Na
lijevoj strani spojne ceste predviden je zeleni pojas Sirine 3 m.

Na stacionazi 0+093,97 na desnoj strani trase gledajuci u smjeru stacionaze na zahtjev investitora
predvidena je i izgradnja odvojka za buduce novo naselje. Odvojak se izvodi samo do granice
gradevne Cestice 1 kao takav nije predviden za uporabu sve do izgradnje predvidene buduce
prometnice novog naselja.

Pozicije postojecih kolnih ulaza u zoni zahvata se zadrzavaju i nece se mijenjati.

Poprecni profili i obrada povrSina

Kolnik ulice izvodi se u asfaltu. Kolnik se obrubljuje cestovnim betonskim rubnjacima 15/25 cm
koji su 12 cm uzdignuti od povrSine uredenog kolnika, osim na mjestima pjesackih prijelaza
gdje se rubnjak 15/25 postavlja na svoji Siru stranu i upusSta na 3 cm do povrSine uredenog
kolnika. Nova pjeSacko-biciklisticka staza spojne ceste je Sirine 4,10 m. Izmedu staze i1 kolnika
je zeleni pojas Sirine od 2 do 3 m. Po rubu staze se postavljaju betonski rubnjaci 8/20 cm koji su
u nivou sa povrSinom uredenja staze. PjeSacko-biciklisticka staza se izvodi u asfaltu, kao 1 kolni
ulazi u zoni zahvata.

Poprecni nagib kolnika na cijeloj duzini trase je jednostreSan. Veli¢ina nagiba kolnika ceste je 2
do 2,5 % u pravcu. Vitoperenje kolnika kod promjene nagiba izvodi se rampom nadviSenja u
iznosu od 0,1 %. Popre¢ni nagib pjesackih staza i zelenih povrSina je 1 do 2% prema kolniku.
Na mjestima pjeSackih prijelaza izvode se rampe nagiba do maximalno 10 %. Rampe pjesackih
prijelaza se izvode tipskim betonskim elementima debljine 6 cm koji imaju taktilnu gornju
povrsinu Cepaste strukture .

IZVODENIJE

Prilikom izvodenja potrebno je projektirane povrSine iskol€iti na terenu, odrediti prostiranje
podzemnih instalacija i utvrditi eventualnu potrebnu zastitu ili izmicanje. Na svim povrS§inama
predvidenim za izvodenje nove kolnicke konstrukcije potrebno je porusiti postojecu kolnicku
konstrukciju.



Tako dobivenu posteljicu urediti i sabiti do zbijenosti Ms= 20 MN/m?2 i izvesti nasip od §ljunka
na mjestima predvidenim projektom. Na ovako uredenu povrSinu nanose se slojevi kolnicke
konstrukcije, donji nosivi sloj kolni¢ke konstrukcije zbijenosti Ms=100 MN/m2 ispod kolnika
prometnice i1 zbijenosti Ms=60 MN/m2 ispod pjeSacko-biciklisticke staze. Prije nanoSenja
kolni¢ke konstrukcije potrebno je izvesti projektirane slivnike i instalacije. Ostale povrSine koje
nisu predvidene za kolnicku konstrukciju potrebno je zasuti humusom u min. sloju 15-20 cm,
fino poravnati i zasijati travom.

Odvodnja

Oborinske vode sa Ulice Carda i Ulice Josipa Bukov&ana odvodit ¢e se preko slivnika s
taloznikom u postojeéu oborinsku odvodnju na tim wulicama, a oborinske vode sa
novoprojektirane spojne ceste odvoditi ¢e se preko slivnika sa taloznikom u novoprojektiranu
oborinsku kanalizaciju.

Kolnic¢ka konstrukcija

Za dimenzioniranje kolnicke konstrukcije prema HRN U.C4.012 treba se utvrditi prometno
opterecenje i CBR faktor tla. Budu¢i da nam ovi podaci nisu dostupni, konstrukcija je
dimenzionirana iskustveno.

Prometnice ove gradevine imati ¢e nekoliko vrsta kolni¢ke konstrukcije

a. Kolnik prometnice

4 cm habajuti sloj asfalt AC 11 surf 50/70

8 cm nosivi sloj asfalta asfalt AC32 base 50/70

50 cm pjeskoviti Sljunak 0/62 Ms = 100MN/m2 — za tamponski sloj
posteljica Ms =20MN/m2

b. Pjesacko-biciklisticka staza

- 3 cm habajudi sloj asfalt AC 8 surf 50/70

- 5 cm nosivi sloj asfalta asfalt AC22 base 50/70

- 35 cm pjeskoviti §ljunak 0/62 M s= 60MN/m2 — za tamponski sloj
- posteljica Ms =20MN/m2

Prometna signalizacija

U projektu je dana nova prometna signalizacija koja je minimum potrebna za normalno
funkcioniranje prometa. Postojeca vertikalna signalizacija koja ne odgovara novoprojektiranom
postojeca.

Horizontalnu signalizaciju treba izvesti u svemu prema priloZenoj situaciji prometnog uredenja i
vazec¢im propisima. Sve horizontalne oznake na kolnicima su bijele reflektirajuce boje.

Postojece instalacije u zoni zahvata

Na podru¢ju zahvata izgradnje gradevine postoje nadzemne i podzemne instalacije raznih
distributera.



Glavnim projektom predvideno je da se svi poklopci okna kanalizacije, vode, plina, TK zdenaca
te poklopci hidranata, vodovodnih i plinskih zasuna prilagode novo projektiranom stanju. Isto
tako nakon izgradnje postaviti ¢e se sve potrebne oznake za oznacavanje objekata na
vodovodnoj 1 plinskoj mrezi. Postoje¢i poklopci koji dolaze na kolnik ulice a nemaju predvidenu
nosivost zamjenjuju se novim adekvatnim poklopcima. Isto tako za sve instalacije je predvideno
to¢no odredivanje polozaja ru¢nim prekopom uz prisustvo predstavnika distributera te iskol¢enje
istih na terenu.

- KC plin

U zoni izgradnje ukopan je srednje tlacni plinovod i plinski prikljucci, na polozaju prema
priloZenoj situaciji. Ukoliko je nadsloj izmedu povrSine kolnika staza i tjemena cijevi manji od
80 cm, plinovod treba izmaknuti u zeleni pojas ili ga ukopati dublje. Ove eventualne radove
snosi investitor.

Sve postojece uli¢ne kape plinskih ventila obavezno prilagoditi novoprojektiranom stanju i
prometnom opterecenju.

Za sve neprikljuene gradevine i neizgradene parcele u naseljenom dijelu trase ispred kojih ¢e
uli¢ni plinovod ostati ukopan ispod staze, potrebno je 1,0 m unutar parcele izvesti izvode
plinskih priklju¢aka, na krajevima blindirane elektrokapama.

Ne dozvoljava se izgradnja slivnika i betonskih cijevnih propusta iznad uli¢nog plinovoda i
plinskih prikljucaka.

U neposrednoj blizini postojeceg plinovoda dozvoljen je iskljucivo ru¢ni iskop bez upotrebe
krampa.

- KC vode

U zoni predmetnog zahvata u prostoru ukopan je uli¢ni vodovod, mjeSovita kanalizacija te
vodovodni 1 kanalizacijski prikljucei. Ukoliko je nadsloj izmedu povrSine kolnika staza i
tjemena cijevi manji od 80 cm, vodovod treba izmaknuti u zeleni pojas ili ga ukopati dublje.
Ove eventualne radove snosi investitor.

Za sve neprikljuene gradevine i neizgradene parcele u naseljenom dijelu trase ispred kojih ¢e
ulicni vodovod ostat ukopan ispod staze, potrebno je 1,0 m unutar parcele izvesti izvode
vodovodnih priklju¢aka na krajevima blindirane elektrokapama.

Ne dozvoljava se izgradnja slivnika i betonskih cijevnih propusta iznad ulicnog vodovoda,
kanalizacije 1 prikljucaka te spajanje oborinskih voda na fekalnu kanalizaciju.

Projektiranu novu oborinsku kanalizaciju spojiti na postojeci izvod oborinske kanalizacije PP
60,0 cm na Peteranskoj cesti.

U neposrednoj blizini postojeceg vodovoda i kanalizacije dozvoljen je iskljucivo ru¢ni iskop bez
upotrebe krampa.

- Elektra Koprivnica

U zoni i neposrednoj blizini predmetnog zahvata u prostoru nalaze se elektroenergetski objekti:
- niskonaponska, srednjenaponska i elektroenergetska mreza
- transformatorskih stanica
- uzemljenja navedenih elektroenergetskih objekata

Prije pocetka radova predstavnik HEP-ODS d.o.o. Elektre Koprivnica mora na podrucju
planiranog zahvata utvrditi priblizan polozaj postoje¢ih podzemnih elektroenergerskih vodova.
Tocan polozaj instalacija utvrduje se ruénim prekopom.



Svi radovi na izgradnji prometnica, koji su podzemnim eleketroenergetskim instalacijama blizi
od 1 m, moraju se izvoditi ru¢no i pod nadzorom ovlastenog predstavnika HEP-ODS do.o.
Elektre Koprivnica.

Na mjestima na kojima ¢e se iznad podzemnih elektroenergetskih instalacija polagati betonska
podloga ili asfalt, instalaciju je potrebno dodatno mehanicki zastititi zastitnim kolonama na nacin
1 prema uvjetima HEP-ODS d.o.o. Elektre Koprivnica

Za vrijeme izvodenja radova podzemne elektroenergetske instalacije koje se nalaze u podrucju
planiranog zahvata moraju biti u beznaponskom stanju i uzemljene. Izvoda¢ radova mora u
pisanom obliku, 8 dana prije pocetka radova, HEP-ODS d.o.o. Elektri Koprivnica dostaviti
Zahtjev za iskljuCenje eleketroenergetskih instalacija na podrucju planiranog zahvata. Instalacije
se smatraju u beznaponskom stanju tek kada ovlasteni djelatnik HEP-ODS d.o.o. Eleketre
Koprivnica o tome izda pisani dokument ("Obavijest o iskljucenju")

Kod iskopa zemljanih rovova, rub rova blizi nadzemnom niskonaponskom vodu, mora biti
odmaknut najmanje 2,0 m od stupa niskonaponske mreze. Radovi na izgradnji nerazvrstanih
cesta blizi od minimalne udaljenosti od stupa nadzemnih vodova, moraju se izvoditi pod
nadzorom ovlastenog predstavnika HEP-ODS d.o.0. Elektre Koprivnica

Kod radova sa gradevinskim strojevima, za bilo koji dio stroja sigurnosna udaljenost od vodic¢a
niskonaponskog nadzemnog voda mora iznositi minimalno 1,00 m. Ako se uvjet ne moze
posti¢i, izvoda¢ radova mora u pisanom obliku 8 dana prije pocetka radovaHEP-ODS d.o.o.
Elektri Koprivnica dostaviti Zahtjev za iskljucenje elektroenergetskihinstalacija na podrucju
planiranog zahvata. Instalacije se smatraju u beznaponskom stanju tek kada ovlasteni djelatnik
HEP-ODS d.o.o. Eleketre Koprivnica o tome izda pisani dokument ("Obavijest o iskljucenju")

TroSkove izmjeStanja, =zaStite kao 1 otklanjanja eventualnih oSteenja postojecih
elektroenergetskih instalacija (gradevina) snosi investitor. Radove navedene u ovoj tocci izvodi
vlasnik instalacija, a investitor mora vlasniku izdati narudzbenicu za potrebne radove.

Investitor mora obavijestiti vlasnika instalacija, u pisanom obliku, najmanje 8 dana prije pocetka
izvodenja radova.

- Telekomunikacije

Na myjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu postoje¢e EK
infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektronickim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) i Pravilnika o nacinu i uvjetima
odredivanje zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne
zone i radijskog koridora te obaveze investitora radova ili gradevine (NN 42/09, 39/11 1 75/13).
Prema izjavama operatera u zoni zahvata nalazi se postojeCa EKI u vlasni§tvu Hrvatskog
telekoma d.d. i Optime d.o0.0.¢iji je poloZaj prikazan u grafickim prilozima ovog projektak kao
trasa podzemne EKI.

Radovi na rekonstrukciji prometnice u zoni EKI izvoditi ¢e se na nacin da ne oSteuju i ne
ometaju rad te infrastrukture ili povezane opreme.

U kolniku projektirane rekonstruirane prometnice nema polozenih nezasti¢enih EK kablova, kao
niti kabelske kanalizacije sa nadslojem izmedu vanjske stijenke i nivelete prometnice manjim od
0,7 m koji bi zahtijevali izmicanje u nogostup ili zeleni pojas.

Na krizanjima rekonstruirane prometnice s postoje¢im EK kabelom pod kutom vec¢im od 45° i
nadslojem izmedu kabela i nivelete prometnice ve¢im od 0,7 m post. EK kabel se zasti¢uje
oblaganjem polucijevima.



Dimenzije i tip polucijevi odraduje se ovisno o tipu i dimenzijama postojeceg EK kabela, a
duljina je sa svake strane za 0,5 m veca od Sirine kolnika. Na mjestima gdje trasa presjeca i
nogostup te se nastavlja u zelenom pojasu, tada zastitne cijevi zavrSavaju u zelenom pojasu.
Stupovi nadzemne EKI koje je potrebno izmjestiti na vanjski rub pjeSacke staze postavljaju se
tako da ispod nadzemnih vodova ili u njihovoj neposrednoj blizini te u zastitnoj zoni nema
nasada koji bi ih mogli oStetiti.

Izvoditelj radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatrziti iskol¢enje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d.

Najmanja udaljenost pri paralelnom vodenju ili priblizavanju postojeeg podzemnog
elektronickog komunikacijskog kabela i kanalizacije (manje kanalizacijske cijevi 1 prikljucci)
treba biti 0,5 m, odnosno 1,5 m za magistralne kanalizacijske cjevovode profila jednakog ili
veéeg od 0,6 m. Na mjestu krizanja, kanalizacijska cijev mora biti polozena ispod kabela, pri
¢emu kabel treba mehanicki zastititi. Duljina zaStitne cijevi mora biti najmanje 1,5 m sa svake
strane mjesta krizanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila treba biti najmanje 0,3 m.
Na mjestima gdje se radovi na iskopu vrse blize od 1 m od trase TK kapaciteta iskop obavezno
izvesti rucno.

Svi podzemno poloZeni elektronicko komunikacijski kabli koji nisu u zastitnoj cijevi, a nalaze se
u kolniku nove prometnice, potrebno je izmicati. Novu trasu elektronicko komunikacijskog
kabela postaviti u nogostup ili zeleni pojas prometnice.

Svu postoje¢u kabelsku kanalizaciju koja se nalazi na trasi kolnika buduée prometnice, a
najmanja debljina nadsloja izmedu vanjske stijenke gornjeg reda cijevi i1 nivelete prometnice
iznosi 0,7 m, predmetnu kabelsku kanalizaciju je potrebno izmicati. Zdence nove kanalizacije
obvezno je locirati u nogostupu ili zelenom pojasu spomenute prometnice.

Na mjestima gdje se prometnica kriza s postoje¢im elektronickim komunikacijskim kabelom pod
kutom veéim od 45° i gdje nadsloj izmedu kabela i nivelete prometnice iznosi minimalno 0,7 m,
postojeci elektronicki komunikacijski kabel se zasti¢uje oblaganjem polucijevima.

Na mjestima gdje se prometnica kriza s postoje¢im elektronickim komunikacijskim kabelom pod
kutom manjim od 45° ili je nadsloj izmedu kabela i nivelete budu¢e prometnice manji od 0,7 m
trasa elektronickog komunikacijskog kabela se izmice tako da ona u pravilu bude okomita na os
prometnice, a ukoliko to nije moguce onda najmanje pod kutom od 45°, pri ¢emu se elektronicki
komunikacijski kabel smjeSta u zastitnu cijev, te se polaze jo§ barem jedna dodatna rezervna
cijev.

Dimenzije i tip zastitnih cijevi i polucijevi odreduju se ovisno o tipu i dimenzijama postojeceg
elektroni¢kog komunikacijskog kabela. Duljina cijevi i polucijevi je sa svake strane za 0,5 m
veca od Sirine kolnika. Ako trasa cijevi i polucijevi presijeca i nogostup te se nastavlja u zelenom
pojasu, tada iste zavrSavaju u zelenom pojasu.

Po trasi i uz trasu podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela ili kabelske kanalizacije na
udaljenosti manjoj od 2 m nije dozvoljena sadnja drveca Cije bi korijenje moglo onemoguciti
pristup kabelu ili ga moZe oStetiti.

Kod nadzemnih samonosivih elektroni¢kih komunikacijskih vodova osigurava se najmanji zracni
koridor od 0,5 m oko voda.

Projektant:
Zoran Sepec, dipl.ing.grad.

Koprivnica, 03.2017.
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Tehni¢kim uvjetima za izvodenje namjera je sustavno izloZiti sve potrebne radove kod
izgradnje projektirane kabelske kanalizacije te usmjeriti na postojec¢u gradevinsku regulativu u
kojoj su pregledno izlozeni opis i nacin izvodenja pojedinog rada, kontrola kakvoce te nacin
obracuna. Obzirom na nedostatak odgovarajuce regulative kompletirane za potrebe izgradnje
kabelske kanalizacije, usvojena je regulativa u kojoj kabelska kanalizacija moze biti sastavni
infrastrukturni dio.

Projektirana kabelska kanalizacije izvodi se u cestovnom pojasu javne ceste (manjim
dijelom ispod kolnika, prelazi) te je opravdano, u tom smislu, pridrzavati se postojece regulative
vezane na cestogradnju i uz nju vezane specificne uvjete.

"Op¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama" obuhvacéena je vecina radova vezanih
uz izgradnju kabelske kanalizacije kao sastavnog dijela zahvata izgradnje infrastrukturnih
sustava u cestovnom pojasu. U odgovaraju¢im poglavljima detaljno je opisan nacin izvrSenja
pojedinih radova na izgradnji instalacija u cestovnom pojasu (kabelske kanalizacije) kao i1 svih
ostalih radova potrebnih za izgradnju pojedinih gradevina koji su sastavni dio iste. U njima su
takoder navedene i hrvatske norme (HRN) koje se odnose na pojedine vrste radova.

PRIPREMNI RADOVI
PRIPREMA GRADNIJE

Koncepcija organizacije izgradnje gradevinskih objekata pretpostavlja da se prije pocetka
gradnje predvide i planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se gradevina izgradi u skladu sa
vaze¢im zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz poStivanje ugovorenih ekonomsko-
financijskih uvjeta.

Zbog opseznosti radova, duzine gradnje, sudjelovanja velikog broja izvrSitelja te zbog
drugih specificnosti gradevine, priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran posao, te je u tom
smislu eventualno potrebno izraditi projekt organizacije gradenja.

Projekt organizacije gradenja izraduje izvoda¢ u obliku koji odredi glavni inZenjer
gradiliSta, a sadrzi najmanje:

* organizaciju i tehnologiju gradenja,
* projekt prethodnih, pripremnih radova i gradili$ne infrastrukture,

* pregledni plan gradenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe
potrebnim materijalima,

* elaborate zaStite na radu, i
* ostale posebne priloge prema ZOPUG-u.



GEODETSKI POSLOVI

Geodetski radovi pri gradenju kabelske kanalizacije obuhvacaju :

« iskolCenje trase i svih objekata na trasi

* sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto;

 odrzavanje iskolCenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od pocetka radova do
predaje svih radova investitoru

« izradu snimka izvedenog stanja.

U te su radove ukljuceni radovi na primopredaji i odrzavanju svih osnovnih geodetskih
podloga i nacrta koje investitor predaje izvodacu na pocetku radova.

CISCENJE I PRIPREMA TERENA

Pod ¢is¢enjem i pripremom terena podrazumijevaju se slijedeéi radovi:
* uklanjanje grmlja i drveca
« uklanjanje umjetnih objekata, prometnih znakova, reklamnih ploca i slicno
« uklanjanje ili premjestanje postojecih komunalnih instalacija
* lokacija i zastita komunalnih i ostalih priklju¢aka

ZEMLJANI RADOVI
ISKOP ROVA ZA KABELSKU KANALIZACIJU

Rad obuhvaca strojni iskop rova za kabelsku kanalizaciju u svim kategorijama materijala
“A”, “B” 1 “C” u svemu prema dimenzijama iz projekta i svim odredbama iz potpoglavlja o
iskopu rova za instalacije i drenaze.

Rad na iskopu rovova za instalacije obuhvaca iskop materijala tocno prema nacrtima iz
projekta sa svim potrebnim razupiranjima, odvodnjom, privremenim odlaganjem iskopanog
materijala, te razastiranje ili odvoz viSka materijala nakon zatrpavanja rova. Rad takoder
obuhvaca i razastiranje materijala nakon eventualnog odvoza u nasip ili na stalno odlagaliste.

Na mjestima spojeva cijevi s kabelskim zdencima, izvode se proSirenja iskopa za 20 cm
ili veca prema projektu. ProSirenja su potrebna za obradu, spajanje i brtvljene spoja cijevi.
Iskopani materijal odlaze se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj udaljenosti na kojoj
necée izazvati uruSavanje iskopanog rova. Dio materijala se koristi za zatrpavanje rova, a viSak
odvozi na odredeno odlagaliste i tamo razastire.

U radove iskopa za kabelsku kanalizaciju ukljuc¢eni su radovi iskopa na mjestima
kabelskih zdenaca, te iskopi eventualno potrebnog uredenja temeljnog tla.

PRIJEVOZ MATERIJALA

Rad obuhvacda prijevoz iskopanog materijala kategorije "A", "B", ili "C" od mjesta
iskopa, koje moze biti u usjeku, rovu ili pozajmistu, do mjesta istovara, obi¢no u nasip ili
odlagaliste.



ZATRPAVANIJE ROVA KANALIZACIJE

Zatrpavanje rova kabelske kanalizacije smije zapoceti nakon Sto izvodac predoci dokaze
uporabljivosti materijala 1 elemenata, te posSto nadzorni inzenjer preuzme ugradene cijevi
kabelske kanalizacije.

Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.

Ako materijal iz iskopa ne odgovara navedenim zahtjevima, izvoda¢ treba predloziti drugi
materijal za ispunu. Eventualnu primjenu tog materijala odobrava nadzorni inZenjer.

Ukoliko je rov za kabelsku kanalizaciju u cesti, izvodi se nasip od kamenitih materijala.

Dio rova oko cijevi do visine od 10 cm iznad cijevi velikog promjera zatrpava se
pogodnim pjeskovitim materijalom u kome ne smije biti zrna ve¢ih od 8 mm. Krupnijim
materijalom iz iskopa smije se zatrpavati preostali dio rova. Materijal se zbija oprezno, ru¢no ili
laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi doslo do oStecenja cijevi kabelske kanalizacije.

Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati vrsti materijala i primijenjenom stroju za
zbijanje, kako bi se osigurala moguénost postizanja trazene zbijenosti po cijeloj dubini rova.

KABELSKA KANALIZACIJA

IZRADA PODLOZNOG SLOJA CIJEVI (POSTELJICA)

Nakon provjere i dokaza zbijenosti, odnosno nosivosti tla, u dnu rova ugraduje se
podloga od pijeska ili pjeS¢anog materijala, debljine sloja prema projektu (ali ne manje od 5 cm).

Ukoliko sraslo temeljno dno iskopa ne udovoljava trazenim uvjetima nosivosti, potrebno
ga je poboljsati. To se postize mehani¢kim zbijanjem tla ili zamjenom materijala.

Nacin, uvjeti i detalji ugradnje podloznih slojeva za cijevi odredeni su projektom, a mogu
se koristiti i odgovaraju¢e norme. Eventualne izmjene projektnih rjeSenja moze odobriti nadzorni
inzenjer, ali u skladu s navedenom normom i uz suglasnost projektanta.

UGRADNIJA CIJEVI KABELSKE KANALIZACIE

Cijevi za izgradnju kabelske kanalizacije (PEHD 6x50) ugraduju se na pripremljeni
podlozni sloj od pijeska. Postavljanje cijevi moze zapoceti tek nakon §to nadzorni inzenjer
preuzme podlogu, geodetskom kontrolom na svakom projektnom profilu, a po potrebi i gusce.

Cijevi za kabelsku kanalizaciju su kruznog presjeka, a dimenzije i promjer cijevi zadane
su projektom. Iste se strojno ili ru¢no pazljivo spustaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju, u
svemu prema projektu i uputama proizvodaca. Kanalizacijske cijevi od plasticne mase spajaju se
prema detaljima i uputama proizvodaca, odgovaraju¢im fazonskim komadima i spojnim
sredstvima. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao 1 prikljucci cijevi na kabelske zdence.

Prigodom gradenja kabelske kanalizacije moraju se koristiti proizvodi provjerene
kakvoce, koji su uskladeni s odgovaraju¢im hrvatskim ili priznatim europskim normama, kako bi
kabelska kanalizacija udovoljila svim zahtjevima u pogledu trajnosti, mehani¢ke cvrstoce,
nepropusnosti na vodu 1 plin te izolacije kabela od lutajucih struja.

Pri ugradnji kabelske kanalizacije odnosno telekomunikacijskih kabela u zemlju obvezno
se postavlja zaStitna traka, izradena od odgovarajuceg plasticnog materijala, i to 30 do 50 cm
iznad kabela uzduZz njegove osi. S obje strane te trake mora biti na kra¢im razmacima otisnuto
slijedece upozorenje: »POZOR — TK KABEL« ili sli¢no.



OBJEKTI NA KABELSKOJ KANALIZACII
KABELSKI ZDENCI

Pri izgradnji kabelske kanalizacije koriste se sljedeci tipovi kabelskih zdenaca: betonski
monolitni zdenci, betonski montazni zdenci, plasticni monolitni zdenci 1 plasti¢éni montazni
zdenci. Projektom su predvideni kabelski zdenci koji se izvode kao:

» monolitni - betonirani na licu mjesta
* montazni - od tvornicki proizvedenih gotovih elemenata od betona.

Kabelski zdenci ugraduju se na mjestima prema zadanom rasporedu iz projekta u
pripremljeni iskop. Sraslo ili nasuto tlo ispod zdenaca mora biti sabijeno do modula stisljivosti
Ms > 30 MN/m2 mjereno kruznom plocom @ 300 mm ili mjerenom stupanju zbijenosti Sz >
95% u odnosu na standardni Proctorov postupak. Tekuéim ispitivanjem treba provjeriti i
dokazati projektom propisanu zbijenost uredenog tla ispod dna svakog kabelskog zdenca.

Stavkom se obracunava izvedba uvodnih elementa za cijevi (ukoliko trebaju), njega
betona, te uklanjanje oplate i ¢iS¢enje gradiliSta od otpada prije pocetka zatrpavanja rova
kabelske kanalizacije.

Montazni kabelski zdenci

Dimenzije svijetlog otvora kabelskog zdenca tipizirane su, zadane projektom, a ovise o
broju cijevi koje u njemu zavrSavaju, broju i vrsti kabela koji se planiraju poloziti kroz zdenac, te
broju i dimenzijama spojnica koje se planiraju u njemu smjestiti. Rad obuhvaca nabavu,
dopremu i1 ugradnju tvornicki proizvedenih elemenata kabelskog zdenca, te postavljanje i
ugradnju ostalih elemenata kabelskog zdenca prema zadanoj shemi iz projekta.

Tvornicki izradeni elementi kao dijelovi kabelskog zdenca, ugraduju se po propisanoj shemi na
prethodno pripremljenu podlogu.

Rad obuhvaca izradu podloge, prema potrebi izvedbu uvodnica, ugradnju
stupaljki/ljestvi, izvedbu lezaja ili okvira za postavljanje poklopca. Rad po ovoj stavci ukljucuje
uklanjanje oplate i ¢iS¢enje okoliSa od otpada nastalog tijekom izvedbe kontrolnog okna. Svi
ostali radovi izvode se prema detaljima iz projekta ili ako je potrebno prema izmjeni koju je
odobrio nadzorni inzenjer uz suglasnost projektanta.

U jedini¢nu cijenu ukljuena je nabava, doprema svih sastavnih dijelova kabelskog
zdenca 1 ugradnja dijelova prema zadanoj shemi projektanta ili proizvodaca, uklju¢ivo obradu
sljubnica.

OSTALI RADOVI

Betonski radovi

Pod betonskim radovima obuhvaceno je: izrada podloznog sloja od betona, betoniranje
dna gradevine, betoniranje vanjskih i pregradnih zidova, betoniranje pokrovne ploce, betoniranje
ispune spoja izmedu vanjskih stjenka zdenca. Prilikom izrade gore navedenih radova treba se
pridrzavati odgovarajucih opisa radova, materijala i nacina izvodenja, nacina
kontrole kakvoce te nacina obracuna radova.



Armiracki radovi

Prilikom armirackih radova treba se pridrzavati odgovarajuéih opisa radova, materijala 1
nacina izvodenja, nac¢ina kontrole kakvoce te nacina obracuna radova.
Oplate i skele

Prilikom izrade oplata i skela treba se pridrzavati odgovarajuc¢ih opisa radova, materijala i
nacina izvodenja, nac¢ina kontrole kakvoce te nacina obracuna radova.
Bravarski radovi

Pod bravarskim radovima obuhvaceno je: postavljanje tipskih stupaljki, postavljanje
stepenica od celika i postavljanje poklopaca na kabelske zdence. Prilikom izvodenja gore

navedenih radova treba se pridrzavati odgovarajucih opisa radova, materijala i nacina izvodenja,
nacina kontrole kakvoce te nac¢ina obra¢una radova.

Projektant:
Zoran Sepec, dipl. ing. grad.



