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T E H N I Č K I   O P I S  
 
Općenito 
 
Ovaj građevinski projekt izgradnje spojne ceste između Ulice Čarda i Peteranske ceste sa 
uređenjem raskrižja na Ulici Čarda i izgradnjom oborinske kanalizacije u zoni zahvata je dio 
glavnog projekta za izgradnju cjelokupne predmetne građevine, potrebnog za dobivanje 
građevinske dozvole. 
 
Kao podloga za izradu projekta korišten je geodetski situacijski nacrt u mjerilu 1:500 sa 
apsolutnim visinskim kotama. 
Svrha izgradnje prometnice je bolja međusobna povezanost dijelova grada te povećanje stupnja 
sigurnosti pješačkog i biciklističkog prometa na navedenoj dionici.  Projekt je rađen na osnovi 
Zakona o cestama (NN br. 84/2011, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Pravilnika o uvjetima za 
projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 95/14), Pravilnika o 
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 155/05, 14/11), Pravilnika o 
biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16), te odredaba HRN-a U.C4.050, kao i dogovora sa 
investitorom. 
  

Lokacija, zona zahvata i parcelacija 
 
Izgradnja predmetne prometnice se izvodi na području k.o. Koprivnica. Početak trase je na spoju 
sa postojećim raskrižjem sa kružnim tokom prometovanja na Peteranskoj cesti, a završetak na 
križanju Ulice Čarda i Ulice Josipa Bukovčana uključivo i uređenje raskrižja. 
 
Zona zahvata izgradnje prometnice obuhvaća katastarske čestica predviđenog koridora spojne 
ulice: k.č.br. 4097/1 i dio k.č.br. 4097/16, katastarske čestice Ulice Čarda: cijela k.č.br. 4097/12 
i dio k.č.br. 13558 te Ulice Josipa Bukovčana: dio k.č.br. 4150/5 k.o. Koprivnica, na koje se 
spaja u samom raskrižju.  
 
Na zahtjev investitora predviđena je i parcelacija zemljišta unutar koridora spojne ceste na način 
da se dio k.č.br. 4097/16 pripoji postojećoj k.č.br. 4097/1, a preostali dio k.č.br. 4097/16 ostane 
van zone zahvata kao samostalna čestica, u svemu prema geodetskom projektu broj 54/17 koji je 
sastavni dio ovog glavnog projekta.  



 
 

PRISTUPAČNOST GRAĐEVINI OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE 
POKRETLJIVOSTI  

Sama prometnica sa pješačko-biciklističkom stazom i pješačkim prijelazima izvodi se u skladu s 
Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN RH br. 78/13). 

 
Situacijsko rješenje 
 
Predviđena izgradnja spojne ceste između Petranske ceste i Ulice Čarda izvela bi se na gore 
navedenim katastarskim česticama. Dužina spojne ulice je cca 195 m uključivo i križanje sa 
Ulicom Čarda. Početak je na već izgrađenom kraku raskrižja sa kružnim tokom prometovanja na 
Peteranskoj cesti, a završetak na raskrižju Ulica Čarda i Josipa Bukovčana, sa potrebnim 
horizontalnim i vertikalnim uklapanjima u zoni raskrižja. Ukupna širina uličnog pojasa je 
minimum 16.50 m. Širina kolnika sa dvije vozne trake je 7 m. Desnom stranom gledajući u 
smjeru stacionaže izvodi se pješačko-biciklistička staza za dvosmjerni pješački i biciklistički 
promet, ukupne širine 4.10 m, odvojene od kolnika zelenim pojasom širine od 2.0 do 3.0 m. Na 
lijevoj strani spojne ceste predviđen je zeleni pojas širine 3 m.  
Na stacionaži 0+093,97 na desnoj strani trase gledajući u smjeru stacionaže na zahtjev investitora 
predviđena je i izgradnja odvojka za buduće novo naselje. Odvojak se izvodi samo do granice 
građevne čestice i kao takav nije predviđen za uporabu sve do izgradnje predviđene buduće 
prometnice novog naselja. 
Pozicije postojećih kolnih ulaza u zoni zahvata se zadržavaju i neće se mijenjati. 
 

Poprečni profili i obrada površina 
 
Kolnik ulice izvodi se u asfaltu. Kolnik se obrubljuje cestovnim betonskim rubnjacima 15/25 cm 
koji su 12 cm uzdignuti od površine uređenog kolnika, osim na mjestima pješačkih prijelaza 
gdje se rubnjak 15/25 postavlja na svoji širu stranu i upušta na 3 cm do površine uređenog 
kolnika. Nova pješačko-biciklistička staza spojne ceste je širine 4,10 m. Između staze i kolnika 
je zeleni pojas širine od 2 do 3 m. Po rubu staze se postavljaju betonski rubnjaci 8/20 cm koji su 
u nivou sa površinom uređenja staze. Pješačko-biciklistička staza se izvodi u asfaltu, kao i kolni 
ulazi u zoni zahvata.  
 
Poprečni nagib kolnika na cijeloj dužini trase je jednostrešan. Veličina nagiba kolnika ceste je 2 
do 2,5 % u pravcu. Vitoperenje kolnika kod promjene nagiba izvodi se rampom nadvišenja u 
iznosu od 0,1 %. Poprečni nagib pješačkih staza i zelenih površina je 1 do 2% prema kolniku. 
Na mjestima pješačkih prijelaza izvode se rampe nagiba do maximalno 10 %. Rampe pješačkih 
prijelaza se izvode tipskim  betonskim elementima debljine 6 cm koji imaju taktilnu gornju 
površinu čepaste strukture . 
 

IZVOĐENJE 
 
Prilikom izvođenja potrebno je projektirane površine iskolčiti na terenu, odrediti prostiranje 
podzemnih instalacija i utvrditi eventualnu potrebnu zaštitu ili izmicanje. Na svim površinama 
predviđenim za izvođenje nove kolničke konstrukcije potrebno je porušiti postojeću kolničku 
konstrukciju. 



Tako dobivenu posteljicu urediti i sabiti do zbijenosti Ms= 20 MN/m2 i izvesti nasip od šljunka 
na mjestima predviđenim projektom. Na ovako uređenu površinu nanose se slojevi kolničke 
konstrukcije, donji nosivi sloj kolničke konstrukcije zbijenosti Ms=100 MN/m2 ispod kolnika 
prometnice i zbijenosti Ms=60 MN/m2 ispod pješačko-biciklističke staze. Prije nanošenja 
kolničke konstrukcije potrebno je izvesti projektirane slivnike i instalacije. Ostale površine koje 
nisu predviđene za kolničku konstrukciju potrebno je zasuti humusom u min. sloju 15-20 cm, 
fino poravnati i zasijati travom.  
 
Odvodnja   
 
Oborinske vode sa Ulice Čarda i Ulice Josipa Bukovčana odvodit će se preko slivnika s 
taložnikom u postojeću oborinsku odvodnju na tim ulicama, a oborinske vode sa 
novoprojektirane spojne ceste odvoditi će se preko slivnika sa taložnikom u novoprojektiranu 
oborinsku kanalizaciju. 
 
Kolnička konstrukcija 
 
Za dimenzioniranje kolničke konstrukcije prema HRN U.C4.012  treba se utvrditi prometno 
opterećenje i CBR faktor tla. Budući da nam ovi podaci nisu dostupni, konstrukcija je 
dimenzionirana iskustveno. 
 
 Prometnice ove građevine imati će nekoliko vrsta kolničke konstrukcije 
 
a. Kolnik prometnice   
 
 -     4 cm  habajući sloj asfalt AC 11 surf 50/70 

-     8 cm  nosivi sloj asfalta asfalt AC32 base 50/70 
-     50 cm  pjeskoviti šljunak 0/62  Ms = 100MN/m2 – za tamponski sloj 
-     posteljica  Ms = 20MN/m2 

 
b. Pješačko-biciklistička staza  
 
 -     3 cm  habajući sloj asfalt AC 8 surf 50/70 

-     5 cm  nosivi sloj asfalta asfalt AC22 base 50/70 
-     35 cm  pjeskoviti šljunak 0/62  M s= 60MN/m2 – za tamponski sloj 
-     posteljica  Ms = 20MN/m2 
  

Prometna signalizacija 
 
U projektu je dana nova prometna signalizacija koja je minimum potrebna za normalno 
funkcioniranje prometa. Postojeća vertikalna signalizacija koja ne odgovara novoprojektiranom 
stanju će se ukloniti ili izmjestiti, a na dijelu gdje odgovara novom stanju ostaje i zadržava se kao 
postojeća. 
Horizontalnu signalizaciju treba izvesti u svemu prema priloženoj situaciji prometnog uređenja i 
važećim propisima. Sve horizontalne oznake na kolnicima su bijele reflektirajuće boje. 
 
Postojeće instalacije u zoni zahvata  

Na području zahvata izgradnje građevine postoje nadzemne i podzemne instalacije raznih 
distributera.    



Glavnim projektom predviđeno je da se svi poklopci okna kanalizacije, vode, plina, TK zdenaca 
te poklopci hidranata, vodovodnih i plinskih zasuna prilagode novo projektiranom stanju. Isto 
tako nakon izgradnje postaviti će se sve potrebne oznake za označavanje objekata na 
vodovodnoj i plinskoj mreži. Postojeći poklopci koji dolaze na kolnik ulice a nemaju predviđenu 
nosivost zamjenjuju se novim adekvatnim poklopcima. Isto tako za sve instalacije je predviđeno 
točno određivanje položaja ručnim prekopom uz prisustvo predstavnika distributera te iskolčenje 
istih na terenu. 

- KC plin 

U zoni izgradnje ukopan je srednje tlačni plinovod i plinski priključci, na položaju prema 
priloženoj situaciji. Ukoliko je nadsloj između površine kolnika staza i tjemena cijevi manji od 
80 cm, plinovod treba izmaknuti u zeleni pojas ili ga ukopati dublje. Ove eventualne radove 
snosi investitor.  
Sve postojeće ulične kape plinskih ventila obavezno prilagoditi novoprojektiranom stanju i 
prometnom opterećenju.   
Za sve nepriključene građevine i neizgrađene parcele u naseljenom dijelu trase ispred kojih će 
ulični plinovod ostati ukopan ispod staze, potrebno je 1,0 m unutar parcele izvesti izvode 
plinskih priključaka, na krajevima blindirane elektrokapama.  
Ne dozvoljava se izgradnja slivnika i betonskih cijevnih propusta iznad uličnog plinovoda i 
plinskih priključaka.  
U neposrednoj blizini postojećeg plinovoda dozvoljen je isključivo ručni iskop bez upotrebe 
krampa. 
 
- KC vode 

U zoni predmetnog zahvata u prostoru ukopan je ulični vodovod, mješovita kanalizacija te 
vodovodni i kanalizacijski priključci. Ukoliko je nadsloj između površine kolnika staza i 
tjemena cijevi manji od 80 cm, vodovod treba izmaknuti u zeleni pojas ili ga ukopati dublje. 
Ove eventualne radove snosi investitor.  
Za sve nepriključene građevine i neizgrađene parcele u naseljenom dijelu trase ispred kojih će 
ulični vodovod ostat ukopan ispod staze, potrebno je 1,0 m unutar parcele izvesti izvode 
vodovodnih priključaka na krajevima blindirane elektrokapama. 
Ne dozvoljava se izgradnja slivnika i betonskih cijevnih propusta iznad uličnog vodovoda, 
kanalizacije i priključaka te spajanje oborinskih voda na fekalnu kanalizaciju. 
Projektiranu novu oborinsku kanalizaciju spojiti na postojeći izvod oborinske kanalizacije PP 
60,0 cm na Peteranskoj cesti. 
U neposrednoj blizini postojećeg vodovoda i kanalizacije dozvoljen je isključivo ručni iskop bez 
upotrebe krampa. 
 
- Elektra Koprivnica 

U zoni i neposrednoj blizini predmetnog zahvata u prostoru nalaze se elektroenergetski objekti: 
  - niskonaponska, srednjenaponska i elektroenergetska mreža  
  - transformatorskih stanica 
  - uzemljenja navedenih elektroenergetskih objekata 
 
Prije početka radova predstavnik HEP-ODS d.o.o. Elektre Koprivnica mora na području 
planiranog zahvata utvrditi približan položaj postojećih podzemnih elektroenergerskih vodova. 
Točan položaj instalacija utvrđuje se ručnim prekopom. 



Svi radovi na izgradnji prometnica, koji su podzemnim eleketroenergetskim instalacijama bliži 
od 1 m, moraju se izvoditi ručno i pod nadzorom ovlaštenog predstavnika HEP-ODS do.o. 
Elektre Koprivnica. 
Na mjestima na kojima će se iznad podzemnih elektroenergetskih instalacija polagati betonska 
podloga ili asfalt, instalaciju je potrebno dodatno mehanički zaštititi zaštitnim kolonama na način 
i prema uvjetima HEP-ODS d.o.o. Elektre Koprivnica 
Za vrijeme izvođenja radova podzemne elektroenergetske instalacije koje se nalaze u području 
planiranog zahvata moraju biti u beznaponskom stanju i uzemljene. Izvođač radova mora u 
pisanom obliku, 8 dana prije početka radova, HEP-ODS d.o.o. Elektri Koprivnica dostaviti 
Zahtjev za isključenje eleketroenergetskih instalacija na području planiranog zahvata. Instalacije 
se smatraju u beznaponskom stanju tek kada ovlašteni djelatnik HEP-ODS d.o.o. Eleketre 
Koprivnica o tome izda pisani dokument ("Obavijest o isključenju") 
 
Kod iskopa zemljanih rovova, rub rova bliži nadzemnom niskonaponskom vodu, mora biti 
odmaknut najmanje 2,0 m od stupa niskonaponske mreže. Radovi na izgradnji nerazvrstanih 
cesta bliži od minimalne udaljenosti od stupa nadzemnih vodova, moraju se izvoditi pod 
nadzorom ovlaštenog predstavnika HEP-ODS d.o.o. Elektre Koprivnica 
 
Kod radova sa građevinskim strojevima, za bilo koji dio stroja sigurnosna udaljenost od vodića 
niskonaponskog nadzemnog voda mora iznositi minimalno 1,00 m. Ako se uvjet ne može 
postići, izvođač radova mora u pisanom obliku 8 dana prije početka radovaHEP-ODS d.o.o. 
Elektri Koprivnica dostaviti Zahtjev za isključenje elektroenergetskihinstalacija na području 
planiranog zahvata. Instalacije se smatraju u beznaponskom stanju tek kada ovlašteni djelatnik 
HEP-ODS d.o.o. Eleketre Koprivnica o tome izda pisani dokument ("Obavijest o isključenju") 
 
Troškove izmještanja, zaštite kao i otklanjanja eventualnih oštećenja postojećih 
elektroenergetskih instalacija (građevina) snosi investitor. Radove navedene u ovoj točci izvodi 
vlasnik instalacija, a investitor mora vlasniku izdati narudžbenicu za potrebne radove. 
Investitor mora obavijestiti vlasnika instalacija, u pisanom obliku, najmanje 8 dana prije početka 
izvođenja radova. 
 
- Telekomunikacije 

Na mjestima kolizije EKI i predmetne građevine potrebno je osigurati zaštitu postojeće EK 
infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim 
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) i Pravilnika o načinu i uvjetima 
određivanje zone elektroničke komunikacijske infrastrukture  i druge povezane opreme, zaštitne 
zone i radijskog koridora te obaveze investitora radova ili građevine (NN 42/09, 39/11 i 75/13).  
Prema izjavama operatera u zoni zahvata nalazi se postojeća EKI  u vlasništvu Hrvatskog 
telekoma d.d. i Optime d.o.o.čiji je položaj prikazan u grafičkim prilozima ovog projektak kao 
trasa podzemne EKI.  
Radovi na rekonstrukciji prometnice u zoni EKI izvoditi će se na način da ne oštećuju i ne 
ometaju rad te infrastrukture ili povezane opreme.  
U kolniku projektirane rekonstruirane prometnice nema položenih nezaštićenih EK kablova, kao 
niti kabelske kanalizacije sa nadslojem između vanjske stijenke i nivelete prometnice manjim od 
0,7 m koji bi zahtijevali izmicanje u nogostup ili zeleni pojas. 
Na križanjima rekonstruirane prometnice s postojećim EK kabelom pod kutom većim od 45° i 
nadslojem između kabela i nivelete prometnice većim od 0,7 m post. EK kabel se zaštićuje 
oblaganjem polucijevima.  



Dimenzije i tip polucijevi odrađuje se ovisno o tipu i dimenzijama postojećeg EK kabela, a 
duljina je sa svake strane za 0,5 m veća od širine kolnika. Na mjestima gdje trasa presjeca i 
nogostup te se nastavlja u zelenom pojasu, tada zaštitne cijevi završavaju u zelenom pojasu.  
Stupovi nadzemne EKI koje je potrebno izmjestiti na vanjski rub pješačke staze postavljaju se 
tako da ispod nadzemnih vodova ili u njihovoj neposrednoj blizini te u zaštitnoj zoni nema 
nasada koji bi ih mogli oštetiti. 
Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini HT-ove EKI zatržiti iskolčenje 
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. 

Najmanja udaljenost pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog 
elektroničkog komunikacijskog kabela i kanalizacije (manje kanalizacijske cijevi i priključci) 
treba biti 0,5 m, odnosno 1,5 m za magistralne kanalizacijske cjevovode profila jednakog ili 
većeg od 0,6 m. Na mjestu križanja, kanalizacijska cijev mora biti položena ispod kabela, pri 
čemu kabel treba mehanički zaštititi. Duljina zaštitne cijevi mora biti najmanje 1,5 m sa svake 
strane mjesta križanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila treba biti najmanje 0,3 m. 
Na mjestima gdje se radovi na iskopu vrše bliže od 1 m od trase TK kapaciteta iskop obavezno 
izvesti ručno. 

Svi podzemno položeni elektroničko komunikacijski kabli koji nisu u zaštitnoj cijevi, a nalaze se 
u kolniku nove prometnice, potrebno je izmicati. Novu trasu elektroničko komunikacijskog 
kabela postaviti u nogostup ili zeleni pojas prometnice. 

Svu postojeću kabelsku kanalizaciju koja se nalazi na trasi kolnika buduće prometnice, a 
najmanja debljina nadsloja između vanjske stijenke gornjeg reda cijevi i nivelete prometnice 
iznosi 0,7 m, predmetnu kabelsku kanalizaciju je potrebno izmicati. Zdence nove kanalizacije 
obvezno je locirati u nogostupu ili zelenom pojasu spomenute prometnice. 

Na mjestima gdje se prometnica križa s postojećim elektroničkim komunikacijskim kabelom pod 
kutom većim od 45° i gdje nadsloj između kabela i nivelete prometnice iznosi minimalno 0,7 m, 
postojeći elektronički komunikacijski kabel se zaštićuje oblaganjem polucijevima. 

Na mjestima gdje se prometnica križa s postojećim elektroničkim komunikacijskim kabelom pod 
kutom manjim od 45° ili je nadsloj između kabela i nivelete buduće prometnice manji od 0,7 m 
trasa elektroničkog komunikacijskog kabela se izmiče tako da ona u pravilu bude okomita na os 
prometnice, a ukoliko to nije moguće onda najmanje pod kutom od 45°, pri čemu se elektronički 
komunikacijski kabel smješta u zaštitnu cijev, te se polaže još barem jedna dodatna rezervna 
cijev. 

Dimenzije i tip zaštitnih cijevi i polucijevi određuju se ovisno o tipu i dimenzijama postojećeg 
elektroničkog komunikacijskog kabela. Duljina cijevi i polucijevi je sa svake strane za 0,5 m 
veća od širine kolnika. Ako trasa cijevi i polucijevi presijeca i nogostup te se nastavlja u zelenom 
pojasu, tada iste završavaju u zelenom pojasu. 

Po trasi i uz trasu podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela ili kabelske kanalizacije na 
udaljenosti manjoj od 2 m nije dozvoljena sadnja drveća čije bi korijenje moglo onemogućiti 
pristup kabelu ili ga može oštetiti. 

Kod nadzemnih samonosivih elektroničkih komunikacijskih vodova osigurava se najmanji zračni 
koridor od 0,5 m oko voda. 

Projektant: 

      Zoran Šepec, dipl.ing.građ. 
 
 
Koprivnica,  03. 2017. 
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TEHNIČKI OPIS 
  

 Tehničkim uvjetima za izvođenje namjera je sustavno izložiti sve potrebne radove kod 
izgradnje projektirane kabelske kanalizacije te usmjeriti na postojeću građevinsku regulativu u 
kojoj su pregledno izloženi opis i način izvođenja pojedinog rada, kontrola kakvoće te način 
obračuna. Obzirom na nedostatak odgovarajuće regulative kompletirane za potrebe izgradnje 
kabelske kanalizacije, usvojena je regulativa u kojoj kabelska kanalizacija može biti sastavni 
infrastrukturni dio.  
 Projektirana kabelska kanalizacije izvodi se u cestovnom pojasu javne ceste (manjim 
dijelom ispod kolnika, prelazi) te je opravdano, u tom smislu, pridržavati se postojeće regulative 
vezane na cestogradnju i uz nju vezane specifične uvjete. 
 "Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama" obuhvaćena je većina radova vezanih 
uz izgradnju kabelske kanalizacije kao sastavnog dijela zahvata izgradnje infrastrukturnih 
sustava u cestovnom pojasu. U odgovarajućim poglavljima detaljno je opisan način izvršenja 
pojedinih radova na izgradnji instalacija u cestovnom pojasu (kabelske kanalizacije) kao i svih 
ostalih radova potrebnih za izgradnju pojedinih građevina koji su sastavni dio iste. U njima su 
također navedene i hrvatske norme (HRN) koje se odnose na pojedine vrste radova.  

 
PRIPREMNI RADOVI 

    
PRIPREMA GRADNJE 
 
 Koncepcija organizacije izgradnje građevinskih objekata pretpostavlja da se prije početka 
gradnje predvide i planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se građevina izgradi u skladu sa 
važećim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz poštivanje ugovorenih ekonomsko-
financijskih uvjeta. 
 Zbog opsežnosti radova, dužine gradnje, sudjelovanja velikog broja izvršitelja te zbog 
drugih specifičnosti građevine, priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran posao, te je u tom 
smislu eventualno potrebno izraditi projekt organizacije građenja. 
 Projekt organizacije građenja izrađuje izvođač u obliku koji odredi glavni inženjer 
gradilišta, a sadrži najmanje: 
 • organizaciju i tehnologiju građenja, 
 • projekt prethodnih, pripremnih radova i gradilišne infrastrukture, 
 • pregledni plan građenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe 
potrebnim materijalima, 
 • elaborate zaštite na radu, i 
 • ostale posebne priloge prema ZOPUG-u. 

 
 
 
 



GEODETSKI POSLOVI 
 

 Geodetski radovi pri građenju kabelske kanalizacije obuhvaćaju : 
 • iskolčenje trase i svih objekata na trasi  
 • sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto; 
 • održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do 
predaje svih radova investitoru 
 • izradu snimka izvedenog stanja. 
 U te su radove uključeni radovi na primopredaji i održavanju svih osnovnih geodetskih 
podloga i nacrta koje investitor predaje izvođaču na početku radova. 

 
ČIŠČENJE I PRIPREMA TERENA 
 

 Pod čišćenjem i pripremom terena podrazumijevaju se slijedeći radovi: 
 • uklanjanje grmlja i drveća  
 • uklanjanje umjetnih objekata, prometnih znakova, reklamnih ploča i slično 
 • uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija 
 • lokacija i zaštita komunalnih i ostalih priključaka 

 
 ZEMLJANI RADOVI 

 
ISKOP ROVA ZA KABELSKU KANALIZACIJU 
 
 Rad obuhvaća strojni iskop rova za kabelsku kanalizaciju u svim kategorijama materijala 
“A”, “B” i “C” u svemu prema dimenzijama iz projekta i svim odredbama iz potpoglavlja o 
iskopu rova za instalacije i drenaže. 
 
 Rad na iskopu rovova za instalacije obuhvaća iskop materijala točno prema nacrtima iz 
projekta sa svim potrebnim razupiranjima, odvodnjom, privremenim odlaganjem iskopanog 
materijala, te razastiranje ili odvoz viška materijala nakon zatrpavanja rova. Rad također 
obuhvaća i razastiranje materijala nakon eventualnog odvoza u nasip ili na stalno odlagalište. 
 Na mjestima spojeva cijevi s kabelskim zdencima, izvode se proširenja iskopa za 20 cm 
ili veća prema projektu. Proširenja su potrebna za obradu, spajanje i brtvljene spoja cijevi. 
Iskopani materijal odlaže se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj udaljenosti na kojoj 
neće izazvati urušavanje iskopanog rova. Dio materijala se koristi za zatrpavanje rova, a višak 
odvozi na određeno odlagalište i tamo razastire. 
 U radove iskopa za kabelsku kanalizaciju uključeni su radovi iskopa na mjestima 
kabelskih zdenaca, te iskopi eventualno potrebnog uređenja temeljnog tla. 

 
 

PRIJEVOZ MATERIJALA 
 
 Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala kategorije "A", "B", ili "C" od mjesta 
iskopa, koje može biti u usjeku, rovu ili pozajmištu, do mjesta istovara, obično u nasip ili 
odlagalište.  
 
 
 
 
 



ZATRPAVANJE ROVA KANALIZACIJE 
 
 Zatrpavanje rova kabelske kanalizacije smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze 
uporabljivosti materijala i elemenata, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađene cijevi 
kabelske kanalizacije. 
 Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova. 
Ako materijal iz iskopa ne odgovara navedenim zahtjevima, izvođač treba predložiti drugi 
materijal za ispunu. Eventualnu primjenu tog materijala odobrava nadzorni inženjer. 
 Ukoliko je rov za kabelsku kanalizaciju u cesti, izvodi se nasip od kamenitih materijala.
  
 Dio rova oko cijevi do visine od 10 cm iznad cijevi velikog promjera zatrpava se 
pogodnim pjeskovitim materijalom u kome ne smije biti zrna većih od 8 mm. Krupnijim 
materijalom iz iskopa smije se zatrpavati preostali dio rova. Materijal se zbija oprezno, ručno ili 
laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi kabelske kanalizacije.  
 Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati vrsti materijala i primijenjenom stroju za 
zbijanje, kako bi se osigurala mogućnost postizanja tražene zbijenosti po cijeloj dubini rova. 
 
 KABELSKA KANALIZACIJA 
 
IZRADA PODLOŽNOG SLOJA CIJEVI (POSTELJICA) 
 
 Nakon provjere i dokaza zbijenosti, odnosno nosivosti tla, u dnu rova ugrađuje se 
podloga od pijeska ili pješčanog materijala, debljine sloja prema projektu (ali ne manje od 5 cm). 
 Ukoliko sraslo temeljno dno iskopa ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno 
ga je poboljšati. To se postiže mehaničkim zbijanjem tla ili zamjenom materijala. 
 Način, uvjeti i detalji ugradnje podložnih slojeva za cijevi određeni su projektom, a mogu 
se koristiti i odgovarajuće norme. Eventualne izmjene projektnih rješenja može odobriti nadzorni 
inženjer, ali u skladu s navedenom normom i uz suglasnost projektanta. 
 
 
UGRADNJA CIJEVI KABELSKE KANALIZACIJE   
 
 Cijevi za izgradnju kabelske kanalizacije (PEHD 6x50) ugrađuju se na pripremljeni 
podložni sloj od pijeska. Postavljanje cijevi može započeti tek nakon što nadzorni inženjer 
preuzme podlogu, geodetskom kontrolom na svakom projektnom profilu, a po potrebi i gušće. 
 Cijevi za kabelsku kanalizaciju su kružnog presjeka, a dimenzije i promjer cijevi zadane 
su projektom. Iste se strojno ili ručno pažljivo spuštaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju, u 
svemu prema projektu i uputama proizvođača. Kanalizacijske cijevi od plastične mase spajaju se 
prema detaljima i uputama proizvođača, odgovarajućim fazonskim komadima i spojnim 
sredstvima. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i priključci cijevi na kabelske zdence. 
 Prigodom građenja kabelske kanalizacije moraju se koristiti proizvodi provjerene 
kakvoće, koji su usklađeni s odgovarajućim hrvatskim ili priznatim europskim normama, kako bi 
kabelska kanalizacija udovoljila svim zahtjevima u pogledu trajnosti, mehaničke čvrstoće, 
nepropusnosti na vodu i plin te izolacije kabela od lutajućih struja. 
 Pri ugradnji kabelske kanalizacije odnosno telekomunikacijskih kabela u zemlju obvezno 
se postavlja zaštitna traka, izrađena od odgovarajućeg plastičnog materijala, i to 30 do 50 cm 
iznad kabela uzduž njegove osi. S obje strane te trake mora biti na kraćim razmacima otisnuto 
slijedeće upozorenje: »POZOR – TK KABEL« ili slično. 
 
 



 OBJEKTI NA KABELSKOJ KANALIZACIJI 
 
KABELSKI ZDENCI   
 
 Pri izgradnji kabelske kanalizacije koriste se sljedeći tipovi kabelskih zdenaca: betonski 
monolitni zdenci, betonski montažni zdenci, plastični monolitni zdenci i plastični montažni 
zdenci. Projektom su predviđeni kabelski zdenci koji se izvode kao: 
• monolitni - betonirani na licu mjesta 
• montažni - od tvornički proizvedenih gotovih elemenata od betona. 
 Kabelski zdenci ugrađuju se na mjestima prema zadanom rasporedu iz projekta u 
pripremljeni iskop. Sraslo ili nasuto tlo ispod zdenaca mora biti sabijeno do modula stišljivosti 
Ms ≥ 30 MN/m2 mjereno kružnom pločom Ø 300 mm ili mjerenom stupanju zbijenosti Sz ≥ 
95% u odnosu na standardni Proctorov postupak. Tekućim ispitivanjem treba provjeriti i 
dokazati projektom propisanu zbijenost uređenog tla ispod dna svakog kabelskog zdenca. 
 Stavkom se obračunava izvedba uvodnih elementa za cijevi (ukoliko trebaju), njega 
betona, te uklanjanje oplate i čišćenje gradilišta od otpada prije početka zatrpavanja rova 
kabelske kanalizacije. 
 
 
Montažni kabelski zdenci    
 
 Dimenzije svijetlog otvora kabelskog zdenca tipizirane su, zadane projektom, a ovise o 
broju cijevi koje u njemu završavaju, broju i vrsti kabela koji se planiraju položiti kroz zdenac, te 
broju i dimenzijama spojnica koje se planiraju u njemu smjestiti. Rad obuhvaća nabavu, 
dopremu i ugradnju tvornički proizvedenih elemenata kabelskog zdenca, te postavljanje i 
ugradnju ostalih elemenata kabelskog zdenca prema zadanoj shemi iz projekta.  
 
Tvornički izrađeni elementi kao dijelovi kabelskog zdenca, ugrađuju se po propisanoj shemi na 
prethodno pripremljenu podlogu. 
 
 Rad obuhvaća izradu podloge, prema potrebi izvedbu uvodnica, ugradnju 
stupaljki/ljestvi, izvedbu ležaja ili okvira za postavljanje poklopca. Rad po ovoj stavci uključuje 
uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada nastalog tijekom izvedbe kontrolnog okna. Svi 
ostali radovi izvode se prema detaljima iz projekta ili ako je potrebno prema izmjeni koju je 
odobrio nadzorni inženjer uz suglasnost projektanta. 
 U jediničnu cijenu uključena je nabava, doprema svih sastavnih dijelova kabelskog 
zdenca i ugradnja dijelova prema zadanoj shemi projektanta ili proizvođača, uključivo obradu 
sljubnica. 
 
 
OSTALI RADOVI    
 
 
Betonski radovi    
 
 Pod betonskim radovima obuhvaćeno je: izrada podložnog sloja od betona, betoniranje 
dna građevine, betoniranje vanjskih i pregradnih zidova, betoniranje pokrovne ploče, betoniranje 
ispune spoja između vanjskih stjenka zdenca. Prilikom izrade gore navedenih radova treba se 
pridržavati odgovarajućih opisa radova, materijala i načina izvođenja, načina  
kontrole kakvoće te načina obračuna radova. 



 
 
Armirački radovi    
 
 Prilikom armiračkih radova treba se pridržavati odgovarajućih opisa radova, materijala i 
načina izvođenja, načina kontrole kakvoće te načina obračuna radova.   
 
 
Oplate i skele    
 
 Prilikom izrade oplata i skela treba se pridržavati odgovarajućih opisa radova, materijala i 
načina izvođenja, načina kontrole kakvoće te načina obračuna radova.   
 
 
Bravarski radovi   
 
 Pod bravarskim radovima obuhvaćeno je: postavljanje tipskih stupaljki, postavljanje 
stepenica od čelika i postavljanje poklopaca na kabelske zdence. Prilikom izvođenja gore 
navedenih radova treba se pridržavati odgovarajućih opisa radova, materijala i načina izvođenja, 
načina kontrole kakvoće te načina obračuna radova.   

 
 
Projektant: 
Zoran Šepec, dipl. ing. građ. 

 
 
 


